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SMLOUVA ODILO

C. 841/DBFR/221/13
DNESNIHO DNE, MESICE A ROKU:
Meéstys Jince
Csl. délostrelch 172
2§2 23 Jince
IC: 00242381 DIC: CZ 00242381

bankovni spojeni: ¢.0.: 182-0521705399/0800, vedeny u CS a.s.,
jednajici ve vécech smluvnich: RSDr. Josef Hala, starosta

na strané jedné jako objednatel (ddle jen ,, objednatel )

a
STRABAG a.s.

se sidlem: Na Bélidle 198/21, Praha 5, PSC: 150 00
IC: 60838744 DIC : CZ60838744

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vloZce 7634

bankovni spojeni: &.u.: 112071233/0300 vedeny u CSOB a.s., hl. pobocka Ceské Bud&jovice

Jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Vladimir Krél, v zastoupeni dle plné moci z 28.8.2013
Ing.Vlastimil Ptacek, v zastoupeni dle plné moci z 28.8.2013

jednajici ve vécech technickych: Ing. Vlastimil Ptacek

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,, zhotovitel *)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A)  Zhotovitel je drzitelem prislusnych Zivnostenskych opréavnéni, a Zivnostenského opravnéni
k ..Provadéni staveb a jejich zmén a odstrafovani“ a ma fadné vybaveni, zkuSenosti a
schopnosti, aby fadné a v¢as proved| dilo dle této smlouvy a je tak zpisobily jej splnit.

(B)  Nabidku zhotovitele ze dne 28.8.2013 podanou v zadavacim fizeni vyhlaSeném ve
zjednoduSeném podlimitnim Fizeni v rezimu zikona &. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach
na zadani vefejné zakazky s nazvem ,Rekonstrukce dilezitych mistnich komunikaci v

méstyse Jince* vybral objednatel jako nabidku nejvhodnéjsi.

(C)  Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a Ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel méa zna¢ny zajem na dokonéeni
dila. které je predmétem této smlouvy v Case a kvalité dle této smlouvy;

(D) Rada Meéstysu Jince schvalilo uzavieni této smlouvy na svém jednani Konaném dne

14.10.2013,

dohodly se smluvni strany na uzavieni této
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Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a véas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku I1. této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel spini zivazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a véas provede piedmét dila
dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Specifikace dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce dilezitych mistnich komunikaci v
méstyse Jince* dle projektové dokumentace pro stavebni fizeni s nazvem ,Rekonstrukce
vozovek mistnich komunikaci v Méstysu Jince®, zpracovana spole¢nosti LUCIDA s.r.0., se
sidlem Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4, IC 25651099.

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vsech Cinnosti, praci a dodavek
obsazenych bud’ v projektové dokumentaci nebo v nabidce v€. vykazu vymér, nebo
v zadavacich podminkach verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které tvofi
nedilnou souast této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti

jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovné€Z Cinnosti, price a

dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsaZeny, ale o kterych zhotovitel védél,
nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fadnému
a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba, a to i s prihlédnutim ke standardni praxi pri
realizaci dél analogického charakteru.

Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajisténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k
realizaci dila ,,Rekonstrukece dilezitych mistnich komunikaci v méstyse Jince* specifikované ve
vyse uvedené dokumentaci a to véetné

a) zajisténi zarizeni staveni§té, a to podle potieby na tadné provedeni dila véetné jeho
(drzby, odstranéni a likvidace; a

b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného tklidu mista provedeni dila vé. dklidu
stavby (viz. Clanek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedeni pozemkii a
komunikaci piipadné dotéenych vystavbou do piivodniho stavu, nebo do stavu dle

podminek stavebniho povoleni,

c) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici zumisténi a ndvaznosti dila a
zohlediujici tyto skutecnosti:

(i)  komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila nelze vyuzit jako skladky
materialu; a

(ii)  prostor mista provadeni dila (viz. Clanek IV, odst. 4.1 této smlouvy) nelze bez
dal§iho opatfeni a piedchoziho pisemného souhlasu objednatele vyuZit
k umisténi socialniho a hygienického zafizeni zhotovitele; a
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(iii) zhotovitel provede i jina opatieni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim

dila.

.
*

d) dodani dokumentace skutecného provedeni dila, véetné dokladové Easti ve trech
vyhotovenich v tisténé podobé, a

zajiSténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadi a dolozeni dokladii o
této likvidaci, véetné thrady poplatki za toto ulozeni, likvidaci a dopravu; a to vie v misté
provadeéni dile dle ¢lanku IV. této smlouvy.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zpisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
viemi vychozimi dokumenty, vetné pripadnych zmén, dodatkii a dopliki sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich zrozhodnuti pfislusnych organt. Pfi zhotoveni stavby bude
zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci, odsouhlasené a
pievzaté objednatelem.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude zhotovena v souladu s vychozimi podklady.
Pii jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit odchylné feseni od projektové dokumentace stavby
bez pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku k této smlouvé, zejména nesmi bez této
dohody zvolit feSeni, které by znamenalo navy3eni ceny za dilo. VeSkeré ndklady spojené
s poruSenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel.

Zhotovitel obdrzi od objednatele v dobé potiebné pro vcasné zahajeni praci stavebni povoleni
nebo jiné adekvatni povoleni vydané na zakladé projektové dokumentace stavby.

Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a pritkazem fadného provedeni dila ¢i jeho asti
je organizace, provedeni a doloZeni GspéSnych vysledki potfebnych zkouSek a pozadavku
organii statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organi prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Easti se ridi:

a/ touto smlouvou, a

b/ podminkami stanovenymi CSN

c/ projektovou dokumentaci

d/ obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcli komponentii a technologii

pouzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichz pouziti
prichazi v uvahu pii provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vykon vefejnospravni kontroly a poskytnout veskerou
potiebnou souéinnost poskytovateli dotace a viem prislusnym organim Ceské republiky a
Evropské unie pii vykonu jejich kontrolnich opravnéni vyplyvajicich z pravidel ROP SC a
relevantnich pravnich predpisti Ceské republiky a Evropské unie, vEetné umoznéni vstupu do
budov, mistnosti a mist (véetné obydli uzivaného pro podnikatelskou Einnost spojenou s
predmétem projektu), dopravnich prostfedkii, prepravnich obali a na pozemky dotcené
realizaci projektu nebo jeho vysledky a rovnéz umoznit v souvislosti s vefejnospravni
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kontrolou pristup k veskerym dokladim a dokumentiim, véetné Gcetnich, souvisejicich s
predmétem Smlouvy o poskytnuti dotace, bezodkladné informovat objednatele o vsecl
provedenych kontrolach vyplyvajicich z casti na projektu, o viech pripadnych navrzenycl
napravnych opatienich, ktera budou vysledkem téchto kontrol a o jejich splnéni.

Zhotovitel ma povinnost fadné¢ uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu v souladu s platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a Evropské unie, nejmén
po dobu u“driitclnosti projektu, zptisobem danymi pravidly ROP SC a relevantnimi pravnimi
predpisy Ceské republiky a Evropské unie.

Zhotovitel ma povinnost po celou dobu realizace projektu dodrzovat politiky Evropské unie,
zejm. principy ochrany zivotniho prostiedi a prosazovani rovnych prileZitosti.

Piedmétem dila je rovnéz zajisténi publicity v souladu podminkami uvedenymi v , Zavaznych
pokynech pro Zadatele a pifjemce podpory a v Grafickém manualu jednotného vizualniho
stylu ROP NUTS II. Stedni Cechy ve verzi aktualni v dobé realizace pozadavkii na publicitu
(velkoplosny reklamni panel a stala informacni tabule/trvald pamétni deska, samolepici Stitky
na vybaveni) uverejnéné na http://www.ropstrednicechy.cz/ a dle pokynii objednatele.

Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné provést ve Ihité 6 mésici ode dne protokoliarniho prevzeti

stavenisté, nejpozdéji do 20.4.2014.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukongenim a protokolarnim
predanim predmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadn& ukonCené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta
dalsi pInéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana dokumentace a dalsi doklady
vyzadované touto smlouvou v pritb&hu provadéni dila &i pfi jeho predani.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle Clanku III odst. 3.2. této
smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veskeré postupy praci a dale pouzité
materidly, povrchové tpravy. Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek
(nebo technologie), ma se za to, Ze je tim definovan minimalni pozadovany standard.

Pred dobou sjednanou pro piedani a prevzeti dila dle ¢lanku III. odst. 3.2. této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo &i kteroukoli jeho cast prevzit.

Pokud zhotovitel nesplni celkovy termin provedeni dila nebo li této smlouvy, neodpovida za
skodu tim zplisobenou, pokud prokaze, Ze poruseni vpiedu uvedenych povinnosti bylo
zplisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost ve smyslu ustanoveni § 374 a nasl. zikona ¢.
513/1991 Sb. — obchodniho zakoniku, v platném znéni, a prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo
byt dilo provadéno . Odpovédnost nevylucuje piekdzka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl
zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v diisledku hospodaiskych ¢i
organizaénich pomérii zhotovitele. Dle dohody smluvnich stran uéinéné v souladu s ust. § 263
Obchodniho zakoniku, okolnosti vyluéujici odpovédnost maji vliv na povinnost platit smluvni
pokutu sjednanou pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim sjednanych termini plnéni -
v piipadé nesplnéni terminu provedeni dila jako celku prokazatelné pouze v disledku
okolnosti vyluéujicich odpovédnost dle ust. § 374 obch. zikoniku, neni zhotovitel povinen

platit sjednanou smluvni pokutu.

L
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Zhotovitel bere na védomi, Ze uzavieni smlouvy o dilo bude vazano na vydéni ,,Oznameni o
vysledku kontroly priibéhu vybérového fizeni“ se stanoviskem ,,bez zivad* ze strany Fidiciho
organu ROP NUTS Il STREDNi CECHY. Toto stanovisko vyda fidici organ pred podpisem
smlouvy o dilo. Zadavatel je opravnén smlouvu o dilo s vybranym uchazedem neuzaviit,
pokud neziska kladné stanovisko fidiciho orginu ROP NUTS II STREDNi CECHY. V
takovém piipadé nevznika zhotoviteli pravo na zadné plnéni ze strany objednatele.

Misto provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo, pficemz mistem provadéni dila je k.u. Jince, okres
Pfibram, Stfedocesky kraj, podrobné je misto provadéni popsano v projektové dokumentaci.

Cena za dilo, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této vysi ceny za dilo :

1. Nabidkova cena

i) Cena bez DPH 2736387,48KE (slovy:  dvamilionysedmsettficetSesttisic
tfistaosmdesatsedm korun Ceskych &ty€icetosm haléfii)

ii.) DPH ve vysi 574.641,37 K¢ (slovy: pétsetsedmdesatétyfitisicSestsetétyticetjedna korun
ceskych, tricetsedm haléi)

iii.) Cena v€etné DPH ve vysi 3.311.028,85 K¢ (slovy : tiimilionytfistajedenécttisic

dvacetosm korun Ceskych, osmdesatpét haléf)
(dale téz ,,Cena za provedeni dila®)

Tato cena, vztahujici se k predmétu dila, jeho rozsahu a zpusobu provedeni, tak, jak je
sjednano v dobé uzavieni smlouvy, byla sjedndna jako cena nejvySe pripustnd, ktera je
prekrocitelna pouze v piipadé zmény pravnich predpist, ovliviiujicich vys§i DPH u ceny
sjednané touto smlouvou.

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo znich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynalozeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpokladat, a to i na zikladé zkuZenosti
s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady na pofizeni vsech véci
potiebnych provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulaéni a
zdvihaci techniky a presunt hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi
pro pracovniky a dodavatele, tklid priibéZny a konecny uklid stavenisté vé. zhotovené stavby,
veSkerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skutecného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, predani atestii, osvédceni, prohlaseni o shodé, reviznich protokoli a viech
dalich dokumentii nutnych uzivini dokoncené stavby dle Stavebniho zakona. Dale se jedna
zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socialni pojiSténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky,
zabory, dopravni znaceni, zajisténi bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi
naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti prislusnych spravnich organt nebo dle
obecné zavaznych platnych predpisii.

Objednatelem nebudou na Cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pred
zahdjenim provadéni dila. Obé smluvni strany se vzdajemné dohodly, Ze dil¢im zdanitelnym
plnénim jsou prace skutecné provedené v prislusném mésici a za datum uskutecnéni dil¢iho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kalendarniho mésice.
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Po ukonéeni kazdého kalendainiho mésice predda zhotovitel objednateli danovy doklad,
k némuz musi byt pripojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych v daném
mésici v &lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény vsouladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén uctovat dafovym
dokladem za piislusné obdobi pouze priace a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym
dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je zhotovitel opravnén tctovat jen po
dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi
jeho narok.

Daiiovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti dafiového dokladu stanovené zikonem €.
235/2004 Sb. — o dani zpridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii, a zakonem &.
563/1991 Sb. — o Géetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. V pFipadé, Zze danovy doklad
nebude obsahovat spravné adaje ¢i bude netplny, je objednatel opravnén dafiovy doklad vratit
ve |hité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafovy doklad
opravit, eventualné vystavit novy danovy doklad - Ihiita splatnosti pocina v takovém pripadé
bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu objednateli.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost darfiovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na
60 (slovy: Sedesat) kalenddinich dni ode dne fadného predani faktury zhotovitelem
objednateli. Daitovy doklad se povazuje za fadné a v€as zaplaceny, bude-li posledni den této
Ihiity étovana astka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepséna z ictu ve prospéch Gétu
zhotovitele uvedeného v zihlavi této smlouvy.

Pokud zhotovitel v priibéhu plnéni smlouvy porudi opakované sjednané ¢&i stanovené
podminky provadéni dila, zejména bude-li opétovné v prodleni se splnénim termini

jednotlivych zavaznych milnikii dle ¢asového harmonogramu, je objednatel jiz pfi v pofadi

druhém poruseni smlouvy opravnén pozastavit platby mésiénich dafiovych dokladii na dobu,
kterou sam uréi, nejdéle do doby fadného splnéni celého zdvazku zaloZeného smlouvou.
K tomuto postupu je objednatel opravnén, aniz by muselo dojit k dohodé smluvnich stran o
zméné této smlouvy a aniz by se timto postupem dostaval do prodleni s platbami.

Pro piipad nedostatku finanénich prostfedki na strané objednatele v prabéhu provadéni dila
sjednaly strany této smlouvy nasledujici postup pro odklad plateb: Objednatel je povinen bez
zbytedného odkladu vznik takové situace ozndmit zhotoviteli. Ode dne, kdy zhotovitel toto
oznameni obdrzi, prerusuje se lhita splatnosti dafovych dokladii na dobu az 90 kalendarnich
dnii. Po tuto dobu bude zhotovitel pokracovat v provadéni dila, pokud neobdrZi od objednatele
pokyn k pieruseni praci. Po uplynuti této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterakoliv ze
smluvnich stran opravnéna od smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplaceni ¢astek objednatelem
v souladu s timto ustanovenim o sjednaném odkladu plateb nevznikd zhotoviteli narok na
jakykoliv postup dle této smlouvy, ktery znamena sankci, narok na odskodnéni nebo jiny

postih ¢i znevyhodnéni objednatele.

Daitovy doklad doruéi zhotovitel objednateli po ukonceni kazdého kalendainiho mésice.
K dafiovému dokladu musi byt piipojen zjidfovaci protokol — soupis praci a dodavek
provedenych v daném mésici v Elenéni po polozkich dle vykazu vymér, ocenény v souladu se
smlouvou. odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Zhotovitel ma narok na zaplaceni
dafiového dokladu ve vyse uvedené lhiité splatnosti pouze v rozsahu, v jakém technicky dozor
odsouhlasil zjistovaci protokol. Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena pfipadajici na
neodsouhlaseny rozsah praci a dodavek zaplacena zhotoviteli az na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok na zaplaceni této ceny.
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Do patnacti dni po fadném protokolarnim predani a prevzeti dila bude zhotovitelem vystaven
a objednateli pfedan dafiovy doklad — konecna faktura (vyaétovani Ceny za provedeni dila).
Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendarnich dni ode dne
fadneho provedeni dila zhotovitelem.

Souéinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skute¢nosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostila svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramei svych mozZnosti
viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze na zakladé skutecnosti zjisténych v prubéhu plnéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbyte¢nymi
vydaji a ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
Jjinym osobam zi¢astnénym na provadéni dila veskeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou soucinnost.

Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila
nezbytné. Potvrzuje, ze provéril podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele do uzavieni
této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a
doby provedeni zohlediiuji vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti, jakoZz i ty, které
zhotovitel, jako subjekt odborné zpusobily k provedeni dila mél nebo mohl predvidat presto,
ze nebyly v dobé uzavieni smlouvy ziejmé a presto, Ze nebyly obsazeny v podkladech po
uzavieni smlouvy nebo znich nevyplyvaly. Zhotovitel na zikladé vpiredu uvedeného
prohlasuje, ze s pouzitim téchto vSech znalosti, zkusenosti, podkladi a pokynt splni zavazek
zalozeny touto smlouvou véas a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podminoval splnéni
zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozdéji, v pribéhu
provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokyni nebo véci predanych
objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost
nemohl zjistit do uzavreni smlouvy, jinak odpovida za vady dila zptisobené nevhodnosti dle
ust. odst. 3 § 551 Obch. zakoniku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné
oznami:

(a)  jestlize bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zpusobech jeho feSeni v platném znéni, jehoZ predmétem bude tpadek nebo hrozici
upadek zhotovitele,

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo
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(d) rozhodnuti o provedeni premény zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na

spolecnika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizacnich zmén; a/nebo

(e) omezeni ¢i ukonceni vykonu c¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s predmétem této smlouvy; a/nebo

(N rozhodnuti o zalozeni obchodni spolecnosti budoucim prodavajicim ¢i acasti na
podnikéni jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

(2) viechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na piechod ¢i vyporadani zavazki

zhotovitele vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i stouto smlouvou
souvisejicich; a
(h) rozhodnuti o zrueni zhotovitele.
V pripadé porueni tohoto ustanoveni povinnosti je objednatel opravnén od této
smlouvy bez dalsiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sam ¢&i prostiednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni
dila a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného
vyuétovani dila; vsichni Ucastnici této smlouvy jsou povinni vytviret dostatecné
podminky pro provadéni cenové kontroly.

(b) sam &i prostiednictvim tieti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-
technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutim organli vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykondvajici kontrolné-technicky dozor je
opravnéna dat pracovnikiim zhotovitele prikaz k pferuseni praci na provedeni dila, je-
li ohrozena bezpe&nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na
stavbé pri provadéni dila &i tietich osob.

VIII. Stavebni denik
8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz. ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem

8.3.

zhotoviteli vést stavebni denik alespori v jednom originale a dvou priipisech. Na stavbé bude
veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veskeré
skutednosti o priibéhu viech praci, véetné praci subzhotovitelil. Do stavebniho deniku bude
Zhotovitel zapisovat viechny skute¢nosti stanovené zikonem a soucasné viechny skuteénosti
rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle ¢lanku IL
této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pristupny
v dobé pFitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel pri

piejimacim Fizeni objednateli.

) Stavebni denik dle pfedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povérend osoba —

stavbyvedouci Josef Pouzar, ¢. autorizace 0101798. V pripadé zmény osoby zhotovitelem
povérené k vedeni stavebniho deniku musi byt tato skutecnost bezodkladné uvedena ve stavebnim

deniku.

Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich ziznamii ve stavebnim deniku oddélené od originalu
tak, aby byl k dispozici v piipadé ztrata ¢i zniCeni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik
musi byt ulozen tak, aby byl vidy okamzité k dispozici objednateli a orgdnu statniho stavebniho

dohledu.
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8.4.Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, ze se pisi do knihy s ocislovanymi listy

jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy se ogisluji

shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje &itelné v den, kdy byly préice

provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich zaznamech
nesmi byt vynechana volna mista.

8.5.Zhotovitel se zavazuje na zékladé Zidosti zistupce objednatele bezodkladné predavat objednateli
uplné kopie zapisi ze stavebniho deniku.

8.6.Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran & zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi uéinit a dorugit druhé ze

smluvnich stran.

IX. StaveniSté a jeho zarizeni
9.1. Objednatel protokoldrné preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 14 dni od podpisu

smlouvy. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom
stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Staveni§tém se pro tcely
této smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je vymezeno v &lanku V. odst. 4.1.
této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy.
StaveniSté je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem a
odsouhlaseny objednatelem. Pfi predani staveni§té bude objednatelem uréen zplisob napojeni
na zdroj vody a elektfiny.

9.2.  Predani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou predani dokladii o stavenisti.
Dokladem o predani téchto dokumentii bude spoleény zépis o predani a prevzeti stavenisté.
Soucasné budou zhotoviteli predany tfi paré projektové dokumentace dle ¢lanku II odst. 2.1

této smlouvy.

9.3.  Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti ¢istotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné
odstranovat na své naklady odpady a neCistoty vzniklé z jeho &innosti ¢i ¢innosti tietich osob
na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo stavenisté.
Zhotovitel se dile zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru bezpeénosti prace.
V rozsahu tohoto zivazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni stavenisté, veskerou
dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytézeného, pricemz naklady
s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

9.4.  Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:

a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani stavenisté
v uspoiadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku Skod; a

b) =zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci, bezpecnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu staveni§té, materiali a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeCeni bezpecnosti
silnicniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pripadného dopravniho znaceni; a

10
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¢) provedeni veskerych odpovidajicich tkonii k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né a k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodi
vyvolanych a zpiisobenych provozni Ginnosti zhotovitele, likvidaci a uskladiovani
vesker¢ho odpadu, vznikajiciho pii innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.

Zhotovitel az do kone¢ného predani stavenité po ukonéeni praci zodpovida za bezpecné
zajisténi stavenisté vi¢i okolnimu provozu a chodeiim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
vyhlasky Ceského tGradu bezpecnosti prace. Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpe&nost a
ochranu zdravi viech osob v prostoru staveni§té a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami. Dile se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy.

Zhotovitel zajistuje pFipravu staveni$té, zafizeni stavenisté, véetné zajisténi  energii
potfebnych k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni icet.

Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zafizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at
Jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

Ke dni predani predmétu dila objednateli bude stavenisté vyklizeno a proveden zavéresny
klid mista provadéni stavby véetné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené
vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do piivodniho stavu nebo do stavu dle podminek
stavebniho povoleni.

Podminky provadéni dila

Kvalita Zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, €SN EN. Zhotovitel je
povinen dodrZet pfi provadéni dila veSkeré platné pravni piedpisy, jakoZz i vSechny podminky
urc¢ené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. (Stavebni
ziakon), ve znéni pozdéjSich predpisii a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména
o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, ze
na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zikona ¢&.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
ziakonu, ve znéni pozdéjsich predpisii, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu
prislusnému organu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodavky budou dale
provedeny v souladu s Eeskymi hygienickymi. protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a
dal§imi souvisejicimi predpisy.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi béZzné adrzbé, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zzivotniho prostiedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Gspora
energie, a zabuduje pouze materidly s predepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s

vyhlaskou €. 307/2002 Sb.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila pribézné provérovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokumenti, podle kterych je dle smlouvy vymezen
predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo véetné proviadéci projektové
dokumentace zhotovit, zejména provéfovat zda jsou vsouladu s platnymi predpisy,
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vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pfed zapoCetim praci, vykoni a
sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokumenti uvédomit
objednatele ve smyslu ust. § 551 Obchodniho zikoniku. Pokud tuto povinnost nesplni,
odpovida za vady dila tim zpisobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu
s platnymi predpisy, vyhlaSkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida
v plném rozsahu rovnéz za dalsi disledky poruseni této povinnosti, véetné nahrady Skody,
ktera v diisledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zptisobem
je zhotovitel povinen smluvné zavazat treti osoby (své dodavatele), které v souladu se
smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

(a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemki
¢i staveb; a

(b) neobtézovalo treti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

(c) nemélo nepriznivy vliv na zivotni prostiedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

(d) bylo zabezpeéeno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupii. Totéz plati pro prace
subdodavatelii. Odbornou troven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel
odpovédnou osobou — autorizovanym inzenyrem v oboru dopravni stavby ve smyslu
zakona ¢&. 360/1992 Sb. — o vykonu povolani autorizovanych architektii a o vykonu
povolani autorizovanych inzenyru a technika ¢innych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich
predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pred zahdjenim praci na
provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim
vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné prace a Cinnosti, ktera nema
zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel
s odpovidajici odbornou zpisobilosti. Doklady o odborné zpiisobilosti subdodavatele
predlozi zhotovitel objednateli pred zahajenim praci.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
predlozit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam v3ech svych
subdodavateli.

Zhotovitel ruéi za $kody zplsobené vSemi osobami zu¢astnénymi na provadéni dila na
zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do prevzeti dila objednatelem bez vad a
nedodélkii, stejné tak za Skody zplsobené svou Einnosti objednateli nebo teti osobé na
majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poSkozeni majetku (napf. vjezdu, ploti,
objektu, prostranstvi, inzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto
§kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Zhotovitel je povinen v pritbéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni veskeré odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to veetné
geodetického zaméfeni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim fizeni predat
objednateli tii paré projektové dokumentace se zakreslenim skuteéného provedeni dila.
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(b) po dobu provadéni dila az do jeho Fadného protokolarniho predani objednateli o
vyskové a smérové body fadné pecovat a odpovida za Jejich pesnost a ochranu proti
poskozeni. Kone¢nd zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat  objednateli
v digitalizované podobé a na nosici dat CD ROM a soudasné v listinné pnd-obé Jjako
soucast predavaciho protokolu dle &lanku XII. odst. 12.3. této smlouvy;

(e) provadéni zakryvanych Easti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich
prevzeti pred zakrytim v predstihu alespon t¥i pracovnich dni: a Vv pripadé, 7e
objednatel kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skuteénost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel
povinnost informovat objednatele o zakryvéni Easti dila, Jje povinen na Zadost
objednatele odkryt price, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na
sviij naklad.

Zaruka za jakost a zkouSky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zivaznych pravnich predpist, CSN, pravomocného
stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno vsouladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost dila, a to v délce 60 (slovy: Sedesit) mésicti ode dne F4dného

provedeni dila zhotovitelem.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo
alespoii zpiisob, jakym se projevuje a uréen narok objednatele zvady dila, pripadné
pozadavek na zpiisob odstranéni vad dila, a to v&etné terminu pro odstranéni vad dila
zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zpisobu odstranéni disledku vadného plnéni., tuto
volbu miize ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 48 hodin, bude-li to
v daném pfipadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila & jeho &asti zahajit
odstrafiovani vady dila ¢i jeho &asti, a to i tehdy. neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady
¢i priciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratsi [hiité.

V pripad¢ odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim ndhradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zaruéni lhiita, a to ode dne fadného
protokolarniho dodéani a pfevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zaruéni lhiita je shodnd
Jako v ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem
zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, ze
doba preruSeni béhu zaru¢ni lhity bude pocitina na celé dny a bude bran v uvahu kazdy

zapocCaty kalendarni den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:
(a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve Ihité dle ¢lanku XI.

odst. 11.4. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahaji-li zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.4. této
smlouvy; a/nebo

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, ze vadu
neodstrani; a/nebo
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(d)  je-li ztejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve lhaté
stanovené objednatelem priméfené dle charakteru vad a nedod&lkii dila neodstrani:
a/nebo

ma objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to i bez predchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli v takovém piipadé vznika
vuci zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil &astku pripadajici na cenu, kterou
objednatel treti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele vzniklé vici
zhotoviteli v diisledku odpovédnosti za vady dila dle zékona & 513/1991 Sb. — obchodniho
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpis, a dale ndroky objednatele tGétovat zhotoviteli smluyni
pokutu zistavaji nedotéena.

I'1.7. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté ziruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy.

11.8.  V obdobi posledniho mésice ziruéni lhity dle &lanku XL odst. 11.1. této smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem, pripadné treti osobou uréenou objednatelem,
vystupni prohlidku dila. Na zaklad¢ této prohlidky bude sepsan pisemny protokol o splnéni
zaru¢nich podminek, popfipadé budou stanoveny zji§téné ziruéni vady a stanoven rezim
Jejich odstranéni. Vystupni prohlidku dila svola pisemné objednatel. V piipadé, ze se
zhotovitel ¢i jeho opravnény zistupce na objednatelem fadné svolanou vystupni prohlidku
dila dle tohoto odstavce smlouvy nedostavi, ma se za to, ze veskeré zaruéni vady uvedené
v pisemném protokole o splnéni zaruénich podminek uznava.

I1.9. O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizoviny pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluynich stran.

XII.  Predani a prevzeti dila

12.1. K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zékladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoz soucasti bude i pfislusna dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou ¢i obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pfevzato.

12.3.  Predavaci protokol musi obsahovat alespoii pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila, vyjadfeni zhotovitele k vadam dila vytéenym
objednatelem. Pokud objednatel dilo s vadami prevezme, budou v protokolu uvedeny Ihiity
pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsaZeno jednoznaéné prohlaseni objednatele, zda
dilo prejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlaseni objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle ust. odst. 12.7 této smlouvy
Soucasti pfedavaciho protokolu bude i konecné zaméfeni vyskovych a smérovych bodii dle
Clanku VIL. této smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichz
Jjeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a

méa pravni silu originalu.

12.4. 'V pripadé, Ze je objednatelem prebirano ukoncené dilo, skute¢nost, ze dilo je dokonéeno co
do mnozZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, prokazuje zasadné zhotovitel
a za tim GCelem predklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel dolozi
objednateli pred zahajenim pfejimaciho fizeni dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni
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denik, denik vicepraci, veskerd osvédéeni o zkouskich a certifikaci pouzitych materialii a
vyrobku, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zaruéni listy, doklady
0 ovéfeni funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a doddvek podle projektu dle ¢lanku
[I. této smlouvy a platnych pravnich piedpisii, dile doklad o zabezpedeni likvidace odpadu
v souladu se zikonem o odpadech, ve znéni pozd€jsich privnich predpisi a predpist
provadgjicich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organii a organizaci, které si
vsouladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci .skuteéného provedeni dila® je
povinen zhotovitel piedat ve dvou vyhotovenich objednateli pri predani dila. V pripadé, 7e
nedojde k predlozeni a predani objednateli shora uvedenych dokladii nejpozdéji pii
prejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za Fadné ukonéené.

Ke dni zahdjeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
véetné zhotovené stavby v souladu stouto smlouvou Nebude-li tato povinnost splnéna,
nepovazuje se dilo zfadné ukonéené a objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a
pozemky, jejichZ pravy nejsou souéasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny,
Je zhotovitel povinen uvést po ukonéeni provadéni dila do piedchoziho stavu.

V pripadé, Ze se pfi prejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem piedavano dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen predavané dilo pievzit. Vadou se pro ucely této
smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektem dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Pokud objednatel pro vady dilo
nepievezme, opakuje se prejimaci fizeni pro jejich odstranéni analogicky dle tohoto &lanku
smlouvy.

Prohlidku prevzatého dila dle ust. § 562 obchodniho zikoniku dila je objednatel oprévnén
provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo dilo prevzato jesté po dobu 30 dnii ode dne prevzeti
dila. Vady dila zjisténé touto prohlidkou oznimi zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji
byt oznamené vady odstranény, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovidd. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do (¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich tihradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci

uhrady téchto nakladi.

Urok z prodleni a smluvni pokuta

13.1. Pro pripad poruSeni nize uvedenych smluvnich povinnosti dohodly strany smlouvy tyto ve

smyslu ustanoveni § 300 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Sb. - obchodniho zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisi, a § 544 a nasl. zakona ¢. 40/1964 Sb. - obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisti, nize uvedené smluvni pokuty., jejichz sjednanim pokut neni dotéen narok
objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim povinnosti, zajisténé smluvni pokutou.

Pohledavka objednatele na zaplaceni smluvni pokuty mize byt zapoéitana s pohledavkou
zhotovitele na zaplaceni ceny.

. Pro piipad prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti provést dilo véas a fadné je zhotovitel

povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy

den prodleni.
Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim kteréhokoliv z terminti sjednanych pro provedeni

zavaznych milnikd (uzlovych bodi) dle €asového harmonogramu (. s fadnym ukoncenim

praci, které mély byt v tomto terminu provedeny. je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
kterou strany smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy 1 zapocaty den prodleni.
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Pro pripad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti nastoupit k odstranéni vad, se kterymi
bylo dilo pfevzato, v terminu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou
strany smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,- za kazdy den prodleni a vadu zvIAst.

Pro pripad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
prevzato, v terminu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve vysi 5.000,- K& za kazdy den a p¥ipad prodleni a vadu zvIast.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti nastoupit k odstranéni reklamovanych
vad v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluyni pokutu, kterou strany smlouvy
sjednaly ve vysi 5.000.- za kazdy den a ptipad prodleni a vadu zvI4st,
Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve
vy3i 5.000,- za kazdy den a pfipad prodleni - u kazdé vady zvlast,

Pro pfipad prodleni objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad v rozsahu,
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli narok na jeho Ghradu, nebo poskytnout jiné penézité
plnéni sjednaly strany této smlouvy trok z prodleni ve vysi 0,01% z &astky, s jejimz zaplacenim
bude objednatel v prodleni.

Dle dohody smluvnich stran nelze postoupit pohledavku, kterou ma zhotovitel za objednatelem
z titulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Postoupeni pohledavky
Vv rozporu s timto ustanovenim je neplatné. Objednatel je v takovém piipadé opravnén odstoupit
od smlouvy jiz bez dalsiho a zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 %
znominalni vySe postoupené pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani
této smlouvy. Jakykoli pravni dkon u¢inény v rozporu s timto omezenim bude povazovan za
pricici se dobrym mraviim.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén zastavit pohledavku za objednatelem
vzniklou ztitulu této smlouvy bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. V pripadé
poruSeni této povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez daliho a
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 % znominilni vyse zastavené
pohledavky. Toto omezeni bude platné i po skonceni doby trvani této smlouvy. Jakykoli pravni
tkon u€inény v rozporu s timto omezenim bude povazovén za p¥icici se dobrym mraviim.

Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén jednostranné zapoéist pohledavku za
objednatelem s pohledavkou objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V piipadé
poruseni této povinnosti je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy jiz bez daliiho a
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 30 % znominalni vySe zapoitené

pohledavky.

Smluvni pokuta je splatna do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva K jejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na Géet opravnéné strany uvedeny

Vv pisemné vyzve.
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pripadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
a¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou ¢ast zavazku, s vyjimkou naroku na nahradu
Skody vzniklé poruSenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feseni
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sport mezi smluvnimi stranami a Jinyeh ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, 7ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

Jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at Jiz jako celku &i jeho

Jednotlivych Easti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle &lanku 111 této smlouvy, které

bude delsi nez 30 kalendarnich dni, a/nebo

Jestlize zhotovitel fadné a véas neprokaze trvani platné a ainné pojistné smlouvy dle &ldnkuy

XVIL této smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni Eldnku XVII. této smlouvy, a/nebo

Jestlize bude zahdjeno insolvenéni fizeni dle zik.&. 182/2006 Sb., o Gpadku a zptisobech jeho

reSeni v platném znéni, jehoZ predmétem bude tupadek nebo hrozici ipadek zhotovitele.

zhotovitel vstoupil do likvidace: a/nebo

V pripadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni

strany nejpozdéji do 14 dnii ode dne G&innosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci veskerych

vzijemnych plnéni dle této smlouvy k datu t¢innosti odstoupeni zhotovitele od smlouvy.

Zivérem této inventarizace bude vy&isleni:

Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;

d

Castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila ndelné opatfil a které se staly k datu

ucinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictyim objednatele, a to v cenach dle této smlouvy,

kdy za zdklad vypoétu budou briny jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele ze dne
2013.

Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, véetné pripadnych

piisluSenstvi, nejpozdéji do triceti dnii ode dne doruéeni pisemné vyzvy opravnéné smluvni

strany k ahradeé.

Nebezpeci Skody na véci a piechod viastnického priva

Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenisté do fadného piedani dila objednateli a fadného

odevzdani stavenité objednateli nebezpeéi skody a jiné nebezpeci na:
(a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a

(b) plochdch, pfipadné objektech umisténych na staveniiti a na okolnich pozemcich, ¢i
pod staveniStém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti stavenisté do fadného
predani dila jako celku a Fadného odevzdani staveniité objednateli, pokud nebude
v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpeci skody

vyvolané pouZitim véci, piistroju, strojii a zafizeni jim opatienymi k provedeni dila & jeho

Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfisludenstvim dila a kterd jsou

Ci byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

(a) zatizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socialniho charakteru: a/nebo

(b) pomocné stavebni konstrukce vieho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila &i jeho
Casti (napr. podpérné konstrukee, leSeni); a/nebo

(c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzité pii provadéni dila & jeho &asti.
Zhotovitel nese nebezpeci skody a jina nebezpeci na viech vécech, které zhotovitel sam &
objednatel opatiil za ucelem provedeni dila ¢i jeho &asti, a to od okamZiku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby Fadnéha protokolarniho predini dila, popf. u véci, které je zhotovitel
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povinen vratit, do doby jejich vriceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli ve smyslu
ustanoveni § 420a zikona ¢. 40/1964 Sb. — obéanského zikoniku, ve znéni pozdgjsich
predpisti, a ustanoveni § 538 zikona & 513/1991 Sb. — obchodniho zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisu, za Skodu zpisobenou jeho innosti v souvislosti s pnénim této smlouvy.
Objednatel je od pocitku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se viemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 445 zikona &. 513/1991 Sb. —
obchodniho zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisi ani jinou podobnou vyhradu ohledné
prechodu ¢i pfevodu vlastnictvi. Splnéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zarukou za
provedeni dila. V pfipad€ poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho
odstoupit.
Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a nestaly
se soucasti dila, zlstivaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
Ci ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného piedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazki z této
smlouvy.

Pojisténi

Jako soucast nabidky v zaddvacim fizeni pfedloZil zhotovitel prohlaseni o ekonomické a
finan¢ni zpusobilosti. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele piedlozit pojistnou smlouvu
na pojisténi odpovédnosti za Skody. Tato pojistna smlouva je nedilnou souést této smlouvy,
aniz by k ni musela byt pfipojena.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji do Ctrnacti dni ode dne podpisu této smlouvy doklady
prokazujici zaplaceni pojistného dle vySe uvedenych pojistnych smluv na obdobi ode dne
zahdjeni provadéni dila do dne jeho fadného predani objednateli, eventualné potvrzeni
pojistovny o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vCas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro
n€j plynouci a udrzovat pojisténi dle ustanoveni v souladu s ¢l. XVI. této smlouvy po celou
dobu plnéni dila. V pfipadé ziniku pojistné smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi
dni pojistnou smlouvu alesponn ve stejném rozsahu a tuto pfedlozi v kopii zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnli ode dne jejiho uzavieni, a to spoleéné s dokladem prokazujicim
zaplaceni pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného predani
dila objednateli, eventualné potvrzenim pojistovaciho Gstavu o zaplaceném pojistném na toto

obdobi.

Spole¢na ustanoveni

Pokud neni v predchozich Castech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né prislusné
¢lanky spolecénych ustanoveni.
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Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézita pInéni dle smlouvy jsou fadné a véas
splnéna, pokud byla pfislusnd castka odepsana z (¢tu povinné strany ve prospéch aétu
opravnéné smluvni strany (véritele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho &ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢i jinym prisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich éasti.
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ZECHY Investice do vasi budoucnosti
Spolufinancovano Evropskou unif
2 Evropského fondu pro regionalni rozvoj

17.3. Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco Jiného, lze tuto smlouvu lze ménit,
doplfiovat a upfesiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a prib&zné
Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluynich stran, které musi
byt obsazeny na jedné listiné.

17.4.  Prilohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v zavérenych ustanovenich smlouvy
tvori nedilnou souéést smlouvy.

17.5.  Pripadné spory vzniklé ztéto smlouvy budou feseny podle platné pravni Upravy vécné a
mistné piislu§nymi soudy Ceské republiky.

17.6.  Privni vztahy zaloZené touto smlouvou vyslovné neupravené se ¥idi zdkonem &. 513/199]
Sb. — obchodni zikonik, ve znéni pozdé&jsich predpisii.

XIIl. Zavére¢na ustanoveni

18.1.  Tato smlouva nabyva platnosti a t¢innosti v den jejiho podpisu osobami opravnénymi tuto
smlouvu uzaviit.

18.2. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva byla vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz
objednatel obdrZi dvé vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis mé prévni silu
origindlu.

18.3.  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou
ziistavaji v platnosti a G¢innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, ze maji ziistat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou.

18.4.  Nedilnou soucast této smlouvy tvori jako prilohy této smlouvy:

Priloha ¢. 1:  Ocenény vykaz vymér
Priloha ¢. 2:  Casovy harmonogram plnéni
Priloha ¢. 3:  Finané¢ni harmonogram plnéni

18.5.  Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu piedetly,
s jejim obsahem souhlasi, Ze smlouva byla sepsina na zakladé pravdivych udaji, zjejich
pravé a svobodné viile a jednostranné nevyhodnych podminek, coZ stvrzuji svym podpisem,
resp. podpisem svého opravnéného zastupce. Pfezkoumwmm
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V Jincich dne a?‘f//ﬁ ......... V Praze dne 29.10. 2013 /

Méstys Jince
RSDr. Josef Hala, starosta
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